

LP 15/02485 din 18.11.2015 privind achiziționarea necesarului AMDM (mobilier de birou, safeu antiincendiu, mărfuri de cancelarie, cauciucuri auto, mărfuri de uz gospodăresc)

Nr. d/o	Codul CPV	Descrierea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Locul destinației finale (conform IPO)	Data livrării		
						Cea mai devreme dată de livrare	Cea mai târzie dată de livrare	Data de livrare a ofertantului [va fi indicată de către ofertant]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39000000-2	Fotolii angajați	30	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
2.	39000000-2	Scaune vizitatori	100	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
3.	39000000-2	Dupaluri birou haine cu bară	20	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
4.	39000000-2	Rafturi metalice	30	m	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
5.	39000000-2	Safeuri antiincendiu	2	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
6.	39000000-2	Agende 2016	100	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
7.	39000000-2	Registre	300	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
8.	39000000-2	Ecusoane	200	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
9.	39000000-2	Cauciucuri Iarnă 205-60-R16 98H	4	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
10.	39000000-2	Cauciucuri Iarnă 205-65-R16 98H	4	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării	30 zile de la data înregistrării	

	2					contractului la AAP	contractului la AAP	
11.	39000000-2	Cauciucuri Vară 195-65-R15 91H	4	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
12.	39000000-2	Cauciucuri Vară 215-65-R16 98H	4	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
13	39000000-2	Curățătoare de noroi exterioare: Dimensiuni:100-60cm	3	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
14	39000000-2	Curățătoare de noroi exterioare: Dimensiuni:140-90cm	1	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
15	39000000-2	Curățătoare de noroi exterioare: Dimensiuni:130-80cm	1	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
16	39000000-2	Covoare profesionale exterior: Dimensiuni:100-60cm	6	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
17	39000000-2	Covoare profesionale exterior: Dimensiuni:140-90cm	2	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
18	39000000-2	Covoare profesionale exterior: Dimensiuni:130-80cm	2	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	
19	39000000-2	Covoare interior picioare lână sau sintetica	150	buc	AMDM	15 zile de la data înregistrării contractului la AAP	30 zile de la data înregistrării contractului la AAP	